Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes
Conseil d’administration

Séance du mardi 04 juin 2013

Délibération n° CA-2013-12

Approbation de la convention-projet

relative a la maitrise fonciére du secteur de « La Vigne Blanche »
a conclure avec la commune de Bouéx

Le conseil d'administration de I'établissement public foncier de Poitou-Charentes,
Vu le décret n°2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'établissement public foncier de
Poitou-Charentes, notamment son article 10-6°,
Sur proposition du directeur général,
- APPROUVE la convention entre la commune de Bouéx et I'EPF de Poitou-Charentes ;

- AUTORISE le directeur général a signer la convention.

Transmis pour approbation

a Madame la Préféte de Région Le Président du conseil d'administration
Poitiers, le 13 juin 2013 Signé
La Préfete, Jean-Francois MACAIRE
Signé

Elisabeth BORNE



PrOjet

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2009-2013

CONVENTION PROJET
N°CP 16-13-...

RELATIVE A LA MAITRISE FONCIERE
DU SECTEUR DE « LA VIGNE BLANCHE »
ENTRE
LA COMMUNE DE BOUEX
ET

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DE POITOU-CHARENTES

Entre

La Commune de BOUEX dont le siége est situé au bourg — 16410 BOUEX — représentée par son
maire, Monsieur Michel ANDRIEUX, autorisé a I'effet des présentes par une délibération du conseil
municipal en date du 06 Mai 2013,
Ci-apres dénommeée « la Commune » ;

d'une part,

et

L'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, ¢établissement public de 1'Etat 4 caractére
industriel et commercial, dont le siege est a — Immeuble le Connétable, 18-22 Boulevard Jeanne d'Arc,
86000 POITIERS — représenté par Monsieur Alain TOUBOL, son directeur général, nommé par arrété
ministériel du 22 septembre 2008 et agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration
n°........... endatedu ...................... L. ,

Ci-apres dénommé « EPF PC » ;

d'autre part
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PREAMBULE

L'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes

L'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, créé par le décret du 30 juin 2008, est un
établissement public de I'Etat a caractére industriel et commercial (EPIC), au service des différentes
collectivités, dont la mission est d'acquérir et d'assurer le portage de biens batis ou non batis sur le territoire
régional.

L'EPF PC, qui n'est pas un aménageur, est habilité a réaliser des acquisitions foncic¢res et des opérations
immobilieres et foncieres de nature a faciliter 'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les
opérateurs qu'elles auront désignés.

L'action de I'EPF PC s'appuie sur cinq principes directeurs :

¢ [|'EPF PC procede a des interventions fonciéres en complément de celles conduites en direct par les
collectivités, pour la mise en ceuvre du volet foncier de leurs projets ;

¢ [|'EPF PC constitue un outil de régulation et d'observation du marché foncier ;

¢ [|'EPF PC inscrit ses actions dans une démarche forte d'aménagement et de développement durable du
territoire en matiére de maitrise de la consommation d'espace et de qualité environnementale et sociale
des projets ;

¢ [|'EPF PC intervient prioritairement pour la mise en ceuvre de projets de territoire, pensés a une échelle
intercommunale, départementale, régionale ou nationale dans le strict respect des compétences de
chaque collectivité ;

¢ un principe d’équité et de solidarité guide I'ensemble des actions de I'EPF PC.

Dans le respect de ces principes au titre de son PP 2009-2013, I'EPF PC a retenu quatre thémes d'interventions
prioritaires dans le respect de 1'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :

# le foncier pour 1’habitat, et notamment 1’habitat social ;

# le foncier pour le développement économique et I'emploi ;

# le foncier pour la protection de 1’environnement et des paysages ;

# le foncier pour la réalisation d'équipements structurants.

L'EPF PC, pour inscrire son action dans la durée, distingue trois modalités d'interventions foncieres
susceptibles de se succéder dans le temps pour contribuer a la préparation et a la maturation d'un projet :

¢ la phase d'anticipation fonciére (a long terme) répond a la perspective de réalisation a long terme
d'aménagements ou d'équipements publics ou accompagne I'élaboration d'un projet de territoire ;

¢ la phase pré-opérationnelle (2 moyen terme) accompagne 1'appui donné au projet par la collectivité
publique qui prépare une phase opérationnelle sur des secteurs déterminés, en général plus réduits que
dans la phase précédente ;

¢ la phase de réalisation fonci¢ére (a court terme) correspond a l'engagement effectif de la phase
opérationnelle du projet pour lequel la maitrise fonciere doit étre totale et aboutie.
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La Commune de BOUEX

Située a 15kms au Sud-Est d’Angouléme, la commune de Bouéx est le siege de la Communauté de
Communes de la Vallée de L’Echelle et dans le périmétre du Syndicat Mixte de L’Angoumois en
charge de I’élaboration du SCOT de I’ Angoumois. Les études menées dans le cadre de 1’élaboration de
ce document confirment que ce territoire est tres lié au bassin de vie et d’emploi du Grand Angouléme.
La qualité préservée de I’environnement explique 1’attractivité de Bouéx et ’augmentation réguliére de
la population depuis 1968.

Historiquement I’habitat s’est organisé le long des routes départementales RD 73 et RD 4 qui
traversent la Commune. Cependant, si les pdles anciens se sont renforcés le bourg lui ne s’est pas
réellement affirmé. Partant de ce constat la commune a initi¢ une réflexion visant 1’organisation d’un
véritable centre-bourg et a depuis quelques années entrepris des actions en vue de constituer une
réserve fonciere sur le secteur de « La Vigne Blanche ».

Le PLU actuel et les études d’aménagement réalisées par la commune confirment ces orientations. Par
ailleurs, le SCOT en cours de finalisation contribue également a confirmer la 1égitimité du projet.

Ce projet d’aménagement du secteur de « La Vigne Blanche », qui vise a conforter le centre-bourg et a
répondre aux besoins de la population actuelle et des nouveaux arrivants, prend en compte les
différentes composantes du développement durable dans la cadre d’une politique d’habitat, qualitative
et maitrisée.

Suite au travail effectué en amont avec les services d’Etat, il semblerait que la procédure de ZAC soit
la mieux adaptée pour la mise en ceuvre des objectifs fixés par la commune.

Le projet ferait I’objet de plusieurs phases de réalisation.

Cette opération respecte les principes directeurs et les axes d'intervention de I'EPF PC tels que définis
dans son Programme Pluriannuel d'Intervention 2009-2013, au regard notamment de la réalisation
d’opérations d’habitat.

Elle est donc éligible a I’intervention de I’EPF PC.

L'EPF PC et la Commune ont donc convenu de s'associer pour permettre a cette derniére de
conduire sur le long terme une politique fonciére sur le territoire communal visant a la création
d’un quartier d’habitat durable.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION PROJET

La présente convention a pour objet de :

¢ définir les objectifs partagés par la Commune et I’EPF PC ;

¢ définir les engagements et obligations que prennent la Commune et ’EPF PC dans la mise en ceuvre
d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant a faciliter la maitrise fonciére
nécessaire a la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de leurs priorités d’actions respectives ;

¢ préciser les modalités techniques et financiéres d’interventions de I’EPF PC et de la Commune, et
notamment les conditions financieres dans lesquelles les biens immobiliers acquis par I’EPF PC
seront revendus a la Commune et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci.

Convention Projet EPF PC — Bouéx n°CP-16-13—...
V def



PrOjet

ARTICLE 2. — LES AXES D'INTERVENTION PRIORITAIRES

Il est convenu que le partenariat portera sur la maitrise fonciére des emprises nécessaires a la mise en ceuvre
d’une opération d’habitat visant a conforter le centre bourg.

ARTICLE 3. — LES PERIMETRES D’INTERVENTION

La Commune a décid¢ de retenir le secteur de « la Vigne Blanche » (repéré en annexe n°l) comme périmétre a
enjeux.
Compte tenu de 1'état d'avancement des réflexions concernant le projet de 1'opération, I'EPF PC interviendra en :
¢ phase de réalisation fonciére : périmétre rouge.
¢ phase pré-opérationnelle de veille fonciere : périmetre vert.

Les désignations cadastrales, les plans, le zonage et le réglement du document d’urbanisme en vigueur
correspondants sont annexés a la présente convention (annexe n°l).

11 est précisé que I’EPF PC, a titre exceptionnel et en accord avec la Commune, pourra intervenir sur toute unité
fonciere (il est entendu par unité foncieére un bien d’un seul tenant appartenant a un méme propriétaire ou a une
méme indivision) jouxtant ou chevauchant un de ces périmétres sous la double condition d’une opportunité
justifiée par la pertinence du projet et que ne soit pas modifié 1’équilibre de la convention (engagement
financier et durée notamment).

ARTICLE 4. — LES ENGAGEMENTS DES CONTRACTANTS

4.1. Les engagements des partenaires

Deés signature et acceptation de la présente, la Commune et I'EPF PC s'obligent a une information
réciproque de tout élément ou toute démarche verbale et/ou écrite de la part de I'une ou l'autre des
parties ou des propriétaires, et ayant un rapport avec l'opération définie ci-dessus.

Ils s'obligent en outre a tenir confidentiels les termes des négociations engagées auprés des
propriétaires.

4.2. Les engagements de la Commune

La Commune en adhérant au présent dispositif s’engage a :
¢ conduire 1’opération selon le principe d’une démarche d’aménagement et de construction
durables dans le respect des objectifs et des orientations d’aménagement retenus (annexe n°2) ;

¢ conduire I’opération selon le calendrier prévisionnel suivant :
- 2012/2013 : études de conception urbaines ;
- 2014 : création de la ZAC ;
- 2014/2015 : élaboration du dossier de réalisation de la ZAC ;
- 2015/2016 : début des travaux sur la 1° tranche ;

¢ déléguer a I'EPF PC, le DPU dont elle est titulaire sur I’ensemble des parcelles des périmetres
d’intervention sur la durée de la convention et de ses avenants éventuels ;

¢ communiquer a I’EPF PC les évolutions du réglement d’urbanisme dans les périmétres
d’intervention, et a engager le cas échéant, I’adaptation des documents d’urbanisme selon la
procédure adéquate afin de permettre la réalisation du projet dans un délai compatible avec la
convention ;

¢ transmettre a ’EPF PC les éléments permettant de motiver la préemption et notamment
I’ensemble des documents et des études permettant de justifier de la réalité et de 1’antériorité du
projet fondant la décision de préemption ;
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¢ mettre en ceuvre le cas échéant, tous les moyens pour la réinstallation ou réimplantation des
occupants et/ou locataires d’activités présentant des titres ou droits au sein des périmétres
définis a I’article 3, dés lors que ce relogement est nécessaire pour permettre la réalisation du
projet, et ce dans des délais compatibles avec la mise en ceuvre de la présente convention ;

& a faire ¢état de I’intervention de I’EPF PC sur tout document ou support relatif aux projets objet
de la présente convention. Elle s’engage a transférer cette exigence aux opérateurs ou
aménageurs intervenant sur les terrains ayant bénéfici¢ d’une intervention de I’EPF PC ;

¢ racheter elle-méme ou par un ou plusieurs tiers de son choix, les biens acquis par ’EPF PC
dans les conditions précisées a I’article 9 de la présente convention et ce, avant la date
d'expiration de la présente convention.

II est précisé, qu'en l'absence de tout projet, ou de projet répondant aux objectifs de la présente
convention, I’EPF PC peut demander la résiliation de la présente convention.

Les dispositions prévues en cas de résiliation (article 17.) trouveront alors a s'appliquer pour les
dépenses acquittées par I'EPF PC et les biens éventuellement acquis.

Deés lors qu’il y aura eu recours a la préemption ou a I’expropriation, la Commune respectera, dans les
délais fixés par les dispositions des articles L.213.11 du code de I’'urbanisme et L.12-6 du code de
I’expropriation pour cause d’utilité publique, les engagements pris par la présente, quant a la réalisation
de I’opération prévue conformément aux termes de la décision de préemption et de I’arrété de DUP
(affectation du bien acquis par voie de préemption a I’un des objets définis par I’article L.210-1 du
code de I'urbanisme renvoyant a I’article L. 300-1 du méme code et affectation du bien conforme aux
termes de la DUP).

Par ailleurs, la Commune respectera, dans un délai de 3 ans suivant la cession des biens par I’EPF PC
les engagements pris dans la présente, quant a la réalisation de l'opération prévue et au respect des
modalités et du calendrier de mise en ceuvre précisés dans le présent article. Dans le cas contraire, la
Commune dédommagera I'EPF PC, d'un montant hors taxe correspondant a la minoration des frais
d'actualisation portage imputée lors du calcul du prix de revente du bien.

4.3. L'engagement de l'EPF PC
L’EPF PC assurera en partenariat avec la Commune :

¢ les études en maitrise d'ouvrage directe et le cas échéant les compléments d’études liées a une
procédure de DUP ;

la mission de maitrise et de veille fonciere sur les périmetres d’intervention : acquisition a
l'amiable, par préemption ou par expropriation des biens situés sur le périmetre d'intervention ;

*

la gestion des biens acquis selon les conditions précisées a l'article 7 ;
le cas échéant, s'il y a lieu, la mise en état des biens acquis en vue de leur utilisation ultérieure ;

la revente des biens a la Commune ou a/aux 'opérateur(s) désigné(s) ;

L BE IR 2 4

l'information de Commune par la transmission d'une copie des attestations notarices des
acquisitions des biens par I’EPF PC ;

L 4

la diffusion annuelle & la Commune du bilan financier prévisionnel annuel figurant les biens
portés par I'EPF PC dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 5. — LES ETUDES

Les études réalisées par I’EPF PC, sous sa maitrise d'ouvrage porteront sur 1'état parcellaire et patrimonial du
périmetre identifié :

¢ recherche et identification des comptes propriétaires ;

& estimation financiére des biens ;

& ¢évaluation des modalités d’intervention fonciére.
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Cette démarche permettra de préciser et d'adapter l'action fonciére retenue au cas par cas.

L’EPF PC pourra également conseiller et accompagner la Commune dans la définition de ses besoins, et
participer aux études qu’elle conduira grace au concours de prestataires extérieurs.

ARTICLE 6. — LA DEMARCHE D'ACOQUISITION FONCIERE

Conformément a la mission de maitrise fonciére qui lui est confiée par la présente convention, I’EPF PC
s'engage a procéder, avec l'accord de la Commune, a l'acquisition systématique par acte notari¢ des immeubles
nécessaires a l'opération dite « La Vigne Blanche », inclus dans le périmétre d’intervention.

Les acquisitions se déroulent selon les conditions évoquées ci-apres dans la présente convention, en précisant
qu'en application des dispositions figurant dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les
acquisitions effectuées par I’EPF PC seront réalisées a un prix inférieur ou égal a l'estimation faite par France
Domaine ou le cas échéant, par le juge de I’expropriation.

Dans le cadre de la présente convention, I’EPF PC s’engage a transmettre a la Commune les attestations
notariées des biens dont il s'est porté acquéreur, au fur et a mesure de leur signature.

Quelle que soit la forme d’acquisition, lorsque les études techniques ou les analyses de sols feraient apparaitre
des niveaux de pollution, des risques techniques ou géologiques susceptibles de remettre en cause I’économie
du projet d’aménagement au regard du programme envisagé, ’EPF PC et la Commune conviennent de
réexaminer conjointement 1’opportunité de 1’acquisition.

6.1. L'acquisition amiable
L'acquisition amiable sera la forme d'acquisition prioritairement recherchée.

La Commune informera I'EPF PC de toutes les opportunités de vente concernant des biens situés sous
le périmetre rouge ou a sa proximité.

L'EPF PC n'engagera des négociations et 1'acquisition qu'avec 'accord écrit (courrier ou mail) du Maire
de la commune ou de la personne désignée a cet effet sur les conditions techniques et financiéres
d’acquisition des biens situés en périmetre d’intervention.

La Commune s'engage a donner ses réponses au plus tard huit jours aprés avoir été saisie par courrier
ou par mail. A défaut, 'EPF PC considérera que la réponse est positive et poursuivra la procédure
d'acquisition.

6.2. L’exercice du droit de préemption urbain

Pour l'exercice du droit de préemption urbain, le Conseil Municipal déleguera a I’EPF PC I’exercice du
droit de préemption sur les sites concernés, conformément aux dispositions des articles L.210-1, L.211-
4 dernier alinéa, L..300-1, L.300-4, L.213.3 et L.321.1 du Code de 1’Urbanisme.

La délégation du droit de préemption s'effectue de maniére totale sur les périmétres d’intervention sur
la durée de la convention et de ses avenants éventuels.

La Commune :

¢ fournira a ’EPF PC l'ensemble des délibérations du conseil municipal instituant le droit de
préemption et le déléguant a 'EPF PC sur les périmetres du projet de 1’opération ;

¢ transmettra & I’EPF PC et dans les huit jours aprés réception, toutes les déclarations
d’intention d’aliéner (DIA) du périmetre concerné, afin de permettre leur instruction dans de
bonnes conditions ;

¢ communiquera a ’EPF PC les ¢léments justificatifs permettant de motiver la préemption.

Convention Projet EPF PC — Bouéx n°CP-16-13—...
V def



PrOjet

De¢s réception de la DIA, 'EPF PC demande l'avis de France Domaine. Cet avis sera porté a la
connaissance de la Commune pour validation en commun de la suite a donner quant a la décision
définitive de préempter et du prix a proposer.

Compte tenu des délais réglementaires trés courts liés aux dossiers de préemption, ces échanges
pourront avoir lieu par courrier, fax ou courriel avec le maire de la Commune.

En cas de désaccord du propriétaire sur le prix proposé lors d'une préemption a un prix inférieur a celui
notifié¢ dans la DIA et de non renonciation a la vente, 'EPF PC pourra saisir le juge de I'expropriation
en vue de la fixation du prix. Il pourra se faire assister d’un avocat.

I est précisé, qu'en 1'absence de tout projet réel fondant le recours a la procédure de préemption et
antérieur a la décision de préemption, ’EPF PC peut demander la résiliation de la présente convention.
La définition par la Commune d’un projet urbain avec un programme cohérent avec les objectifs de
I’EPF PC est une condition d’intervention de ce dernier.

6.3. La procédure d'utilité publique et la voie d'expropriation

La procédure d'acquisition par expropriation ne concerne que les biens compris dans le périmetre
d’intervention fonciére lorsque la phase d'acquisition amiable n'a pas abouti et que les délais impartis
aux projets nécessitent une maitrise foncicre rapide.

Sur la base des ¢léments de définition du projet, I'EPF PC en partenariat avec la Commune et en
application des articles L.11-1 et R.11-3 du code de l'expropriation, constitue et dépose le dossier de
déclaration d’utilité publique. A I’issue de 1’instruction de ce dossier, ’EPF PC sera le bénéficiaire de
I’arrété de cessibilité en vue d’un transfert de propriété a son profit et de la poursuite de I'ensemble de
la procédure. A ce titre, I'EPF PC constituera le dossier d'enquéte parcellaire et ménera les procédures
de négociation amiable et éventuellement d'expropriation. La Commune prendra a sa charge la
réservation des salles pour les permanences et les procédures d’affichage en mairie et sur le terrain en
veillant a s’assurer du respect des procédures en vigueur (certificat d’affichage ; constat d’huissier ;

).

En cas d'échec de la procédure de DUP, une réunion de concertation entre la Commune et I'EPF PC
définira les conditions de poursuite de la présente convention, qui donneront lieu, le cas échéant, a un
avenant.

11 est précisé que I'EPF PC ne pourra étre tenu pour responsable des éventuels retards liés aux procédures de
contentieux qui pourraient étre intentées a son encontre par des tiers, notamment pour les acquisitions par
préemption et pour les expropriations.

ARTICLE 7. — LES CONDITIONS DE GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPF PC

Dans l'attente de leur revente, les biens a vocation agricole pourront étre proposés a la SAFER Poitou-
Charentes pour en assurer la gestion temporaire.

Les biens n'ayant pas vocation agricole et ne nécessitant pas d'intervention spécifique de I'EPF PC seront
prioritairement proposés a la Commune sous forme d’une mise a disposition.

Le détail des modalités de mise a disposition des biens est précisé en annexe n°3 de la présente convention.

ARTICLE 8. — LA MISE ETAT ET EN SECURITE DU FONCIER PAR L’EPF PC

Sur les périmetres définis a 1’article 3, I’EPF PC pourra réaliser, en lien avec la Commune toute étude, expertise
et contrdle, acte juridique ou travaux concourant a remettre un foncier « prét a I’emploi » (archéologie
préventive, diagnostics, études et travaux liés a la qualité et a la pollution des sols, a la nature du bati, etc.).
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ARTICLE 9. — LA DEMARCHE DE REVENTE

9.1. Conditions juridiques de la revente

La Commune rachétera ou fera racheter par un ou des opérateurs de son choix, par acte notarié, les
immeubles acquis par 'EPF PC. Ce rachat s'effectuera dans le respect des principes, des engagements
et du prix de cession prévus dans la présente convention.

La cession a la demande de la Commune a toute autre personne physique ou morale, fera I’objet d’une
délibération du conseil municipal qui tirera les conclusions de la consultation préalable conduite par la
Commune pour la désignation du ou des cessionnaires.

L'acquéreur prendra les immeubles dans 1'état ou ils se trouvent lors de 1'entrée en jouissance. Il jouira
des servitudes actives et supportera celles passives. Tous les frais accessoires a cette vente seront
supportés par lui.

En tant que de besoin, la Commune ou l’opérateur désigné se subrogera a I’EPF PC en demande
comme en défense, dans toutes les instances pendantes concernant des biens cédés et ce, devant toutes
juridictions.

11 est précisé que les modalités et conditions de cession a tout opérateur autre que la Commune seront
¢tablies conjointement par I'EPF PC et par la Commune sur la base :

» des dispositions de ’article 4.2 pour préciser les droits et obligations des preneurs ;

» d’un bilan prévisionnel actualisé de l'opération fonciére objet de la convention opérationnelle
¢galement approuvé par la Commune.

Les modalités de cession des biens inteégreront la nécessité d’une plus-value environnementale ou
sociale dans la réalisation des opérations d’ensemble, en terme de densité, de mixité et de normes
environnementales pour garantir le respect des objectifs de la présente convention. A cette fin, I’EPF
PC sera associé a I’¢laboration des éléments sur la base desquels sera choisi le cessionnaire. Cette
démarche garantira la bonne articulation entre ces éléments, les conditions de cession des biens et les
obligations du tiers privé.

En cas de non respect de ces clauses dans un délai de 3 ans suivant la cession des biens par I’EPF PC,
la Commune dédommagera 1'EPF PC, conformément aux dispositions prévues a l'article 4.2 de la
présente convention.

9.2. Détermination du prix de cession

L'action de I'EPF PC contribue a garantir la faisabilité économique des projets et donc vise a ne pas
grever les prix fonciers des opérations sur lesquelles il est amené a intervenir.

De manic¢re générale, dans un souci de ne pas contribuer a la hausse artificielle des prix de référence, le
montant de la transaction figurant dans l'acte de revente distinguera :

¢ la valeur initiale d'acquisition du bien ;

¢ les éléments de majoration du prix liés au portage et a l'intervention de I'EPF PC.

Les modalités de détermination du prix de cession a la Commune ou aux opérateurs sont définies au
regard des dispositions du PPI 2009-2013 approuvé par délibération n° CA-2009-10 du Conseil
d’Administration du 29 septembre 2009 et présentée ci-apres.

Le prix de cession des biens s'établit sur la base du calcul du prix de revient® et résulte de la somme
des cotts supportés par I'EPF PC, duquel les recettes sont déduites (dépenses et recettes faisant l'objet
d'une actualisation) :
¢ le prix d'acquisition du bien majoré des frais annexes (notaire, géometre, avocat,...) et le
cas échéant, des frais de libération ;

& les frais de procédures et de contentieux, lorsqu'ils sont rattachés au dossier ;
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le montant des études de faisabilité réalisées par I’EPF PC sur le bien ou en vue de son
acquisition ;

pro

¢ les frais de fiscalité liés a la revente éventuellement supportés par I’EPF PC ;

# les frais de structure correspondant a 0,5 % du montant des dépenses d'action fonciere
réalisées par I'EPF PC, plafonnés a 20 000 € ;

& le solde du compte de gestion® de I'EPF PC, du bien objet de la revente
- Recettes : loyers pergus, subventions éventuelles, ...............:
- Dépenses :
* impdts et taxes
* assurances
* les travaux éventuels de gardiennage, de mise en sécurité, de remise en
état, d'entretien......

S’agissant d’une opération a vocation d'urbanisation, les frais annuels d'actualisation correspondent
a:

* 1 % des dépenses foncieres en zone U,

* 1,5 % des dépenses foncieres en zone AU (ou NA),

* 2,5 % des dépenses foncieres dans les autres cas.

11 est précisé que le taux d'actualisation est ramené a zéro pour les trois premiéres années de portage
lorsque tous les engagements relatifs aux objectifs mentionnés dans la convention sont respectés dans le
projet de la collectivité, sous réserve du dernier alinéa de ’article 4.2 de la présente convention.

Les frais financiers ne sont identifiés que pour les opérations nécessitant un montage financier
particulier. Pour les opérations courantes, il n'est pas fait de différence selon l'origine de la ressource
financiére utilisée par I'EPF PC.

@Le compte de gestion retrace I'ensemble des frais de gestion engagés par I'EPF PC pour assurer la
gestion des biens mis en réserve duquel sont déduites toutes les subventions et recettes percues par
I'EPF PC pendant la durée du portage. I ne prend pas en compte les frais et recettes liés a la collectivité
bénéficiaire de la mise a disposition du bien acquis.

ARTICLE 10. — LE PAIEMENT DU _PRIX DE CESSION ET CLOTURE DE LA
CONVENTION

La Commune se libérera entre les mains du notaire de I'ensemble des sommes dues a I'EPF PC dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de délivrance par le notaire de la copie de l'acte authentique et de
’attestation notariée établie en application des dispositions de I’article D 1617-19, premier alinéa, du Code
général des collectivités territoriales portant établissement des pieces justificatives des paiements des
communes, départements, régions et établissements publics locaux ou du retour des hypotheques.

En cas de non-respect de ce délai, la Commune sera tenue au versement d’intéréts moratoires. Le taux de
référence pour le versement des intéréts moratoires correspond au taux marginal de la BCE en vigueur a la date
a laquelle les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de sept points.

Si la Commune désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci sont redevables au jour de
la cession de la totalité du prix de revente tel que défini a 1’article 9.2.

Les sommes dues a I’EPF PC seront versées par le notaire au crédit du compte du Trésor Public n° 10071
86000 00001003201 77 ouvert au nom de 'EPF PC.
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ARTICLE 11. — LE DEROULEMENT DE LA CONVENTION PROJET

Le « comité de pilotage projet » (article 12) réalisera le bilan d’exécution annuel de l'intervention. Ce bilan
portera d’une part sur I’avancement de I’intervention de I’EPF PC (études, acquisitions et portage) et d’autre
part sur ’avancement du projet de la Commune au regard des objectifs prévus dans la présente convention. Ces
conclusions seront consignées dans un proces-verbal qui précisera également la suite donnée.

Dans la mesure ou le projet d’aménagement précisé par la Commune reste conforme aux objectifs poursuivis
ou aux engagements prévus, l'exécution de la convention projet se poursuit dans les conditions de durce
prévues a I’article 16.

A titre exceptionnel, ce bilan pourra justifier la nécessité d’un allongement de la durée initialement prévue de
I’intervention de ’EPF PC qui sera acté également par avenant.

Dans le cas contraire, de projet d’aménagement non conforme aux objectifs poursuivis ou aux engagements
prévus, la convention sera résiliée dans les conditions prévues a l'article 17.

ARTICLE 12. — LE DISPOSITIF DE SUIVI / EVALUATION DES CONVENTIONS

Les parties contractantes conviennent de mettre en place une démarche de suivi/évaluation de la présente
convention projet.

La démarche de pilotage de la convention s’effectuera dans le cadre d’un comité de pilotage projet associant la
Commune, I’EPF PC et en tant que de besoin tous les partenaires associés a la démarche. Ce comité de pilotage
sera présidé par le maire de la Commune ou son représentant, et I’EPF PC en assurera le secrétariat.

Ce comité de pilotage projet se réunira au moins une fois par an a I’initiative soit de la Commune, soit de I’EPF
PC pour :
¢ ¢évaluer 1'état d'avancement de la présente convention ;

¢ ¢évaluer le respect par les opérations proposées, des objectifs et des principes énoncés dans la
convention ;

& favoriser la coordination des différents acteurs concernés ;
¢ proposer les évolutions souhaitables du contenu des missions ;

& proposer la poursuite ou non de la présente convention par avenant.

Un groupe technique associant les différents services des partenaires pourra se réunir pour assurer le suivi et
préparer les dossiers soumis au comité de pilotage projet. Si nécessaire, il veillera également a suivre et a
anticiper régulierement 1’avancement de 1'élaboration des dossiers de marchés publics, le lancement des études
et le suivi des travaux des prestataires. Le programme des actions communes a mener pourra tre examiné 1 a 2
fois par an.

L’information ainsi constituée a travers ce bilan d’exécution de 1’opération sera versée au dispositif
d’observation et d’évaluation de I’intervention de I'EPF PC au titre de son P.P.I. 2009-2013.

ARTICLE 13. — LA TRANSMISSION DES DONNEES NUMERIQUES

La Commune transmettra, dans la mesure de ses possibilités techniques, sur support numérique, et
éventuellement en tirage papier, ’ensemble des données, plans et études a sa disposition qui pourraient &tre
utiles a la réalisation de la mission de I’EPF PC.

L’EPF PC maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les fichiers et
respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité a I’égard des informations qu’ils contiennent.

En fin de mission, ’EPF PC remettra a la collectivité une syntheése des documents réalisés et les supports
d’analyse et de traitement (référentiels fonciers, cartographies, ...).
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ARTICLE 14. — L'ENGAGEMENT FINANCIER DES PARTENAIRES

14.1. L'engagement financier de l'EPF PC

Le montant de I’engagement financier de I’EPF PC au titre de la présente convention est plafonné a
TROIS CENT MILLE EUROS HORS TAXES (300 000 € HT).

Il comprend la participation de ’EPF PC aux études et a ’ensemble des dépenses liées a la maitrise
fonciere, a la remise en état et a la gestion des biens acquis dans le cadre de la présente convention.

L’EPF PC répercutera le montant de ses participations aux ¢tudes sur le prix de cession du foncier qu’il
aura acheté. Dans le cas, ou l'action de 'EPF PC ne débouche pas a I'acquisition de biens, la Commune
s'engage a rembourser a I'EPF PC la totalité de la contribution de I'EPF PC aux études.

14.2. L'engagement financier de la Commune

La Commune rachetera elle-méme ou fera racheter par un ou plusieurs opérateur(s) de son choix, apres
consultation préalable, les biens acquis par I’EPF PC dans les conditions précisées a I’article 9 de la
présente convention et ce, avant la date d'expiration de la présente convention.

Dans le cas ou la Commune décide, avant méme le point d'étape et la réalisation de la premicre
acquisition par I'EPF PC, d'abandonner l'opération telle que définie dans la présente convention, elle
s'engage a rembourser les dépenses acquittées par I’EPF PC pour I’engagement de 1’opération.

ARTICLE 15. — L'INTERVENTION D’UN TIERS

Pour 1’accomplissement de sa mission, I’EPF PC pourra solliciter le concours de toute personne dont
I’intervention se révelera nécessaire : burecaux d'études, géometres, notaires, huissiers, avocats, experts,
SAFER..... etc. Ils seront retenus dans le cadre de conventions et en application du réglement des marchés de
I’EPF PC approuvé par délibération n® CA-2012-03 du 13 mars 2012.

L’EPF PC répercutera le montant des honoraires sur le prix de cession du foncier qu’il aura acheté.

ARTICLE 16. — LA DUREE DE LA CONVENTION DE PROJET

La durée contractuelle d’exécution de la convention est fixée a 3 ans, éventuellement prorogée par avenants
dans la limite de 3 ans supplémentaires maximum a compter de la date de signature de la présente convention.

En dehors de tout avenant, la période de portage des immeubles acquis par ’EPF PC s'acheve au terme de la
présente convention, quelle que soit la date d’acquisition des biens. L'ensemble des reventes devra donc étre
réalisé avant cette date.

La convention est considérée comme pleinement exécutée lorsque I’EPF PC et la Commune ont rempli leurs
engagements respectifs :

& acquisition et revente des biens identifiés par ’EPF PC ;

¢ paiement du prix par la Commune ou par l'opérateur de son choix ;

¢ réalisation du projet dans un délai de 3 ans suivant la cession des biens par I’EPF PC, du

projet conformément aux engagements pris dans la présente, quant a la réalisation de
'opération prévue.

La présente convention pourra faire 1’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de modifications qui
s’avereraient nécessaires a la bonne mise en ceuvre du dispositif conventionnel, aprés validation par le Conseil
municipal et I'EPF PC.
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ARTICLE 17. - LA RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention ne peut étre résiliée que d’un commun accord entre les parties, sauf en cas de violation
d’une des clauses de la présente convention.

Dans I'hypothése d’une demande anticipée de résiliation, il est procédé immédiatement a un constat
contradictoire des prestations effectuées par I’EPF PC. Ce constat fait I’objet de 1'établissement d’un proces-
verbal, indiquant notamment le délai dans lequel ’EPF PC doit remettre a la Commune 1'ensemble des pieces
du dossier, dont il est dressé un inventaire.

En l'absence d'acquisition par I'EPF PC, la Commune est tenue de rembourser les dépenses et frais acquittés par
I’EPF PC pour I’engagement de 1’opération.

En cas d'acquisition, la Commune est tenue de racheter les biens mis en réserve par I'EPF PC aux conditions
précisées a l’article 9 de la présente convention et ce, dans les six mois suivant la décision de résiliation
acceptée par les deux parties.

ARTICLE 18. - CONTENTIEUX

A T’occasion de toute contestation ou tout litige relatif a I'interprétation ou a I’application de la présente
convention, les parties rechercheront prioritairement un accord amiable.

Si un tel accord ne peut étre trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

Faita ..o I (S en 3 exemplaires originaux
La commune L'Etablissement Public Foncier
de Bouéx de Poitou-Charentes
représentée par son Maire, représenté par son Directeur Général,
Michel ANDRIEUX Alain TOUBOL

Avis préalable favorable du Contréleur Général Economique et Financier, Hubert BLAISON
N endate du ..o

Annexe n°l : Plans et désignation cadastrale des différents périmetres d'intervention
Annexe n°2 : Objectifs et orientations d’aménagement de 1’opération

Annexe n°3 : Condition de gestion des biens mis en réserve
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Conseil d’administration du 04 juin 2013

E L Convention projet
Commune de Bouéx

- opération habitat et équipements

- engagement financier : 300 000 €

D Périmétre de veille fonciére

|:| Périmétre de réalisation fonciére

[ conmune desouse

- échéance de la convention
3 ans + éventuellement 3 ans
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